

OGGETTO: VERBALE DEL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'APPALTO DEI "Lavori di riorganizzazione, sviluppo e valorizzazione di un tratto di Viale Dante e di Piazza Cesare Battisti – Lotto C di completamento". (E147C).
PROSECUZIONE PROCEDURA DI GARA.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **14** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 10:00 presso la sede del Municipio di Tione di Trento in Piazza C. Battisti 1, presenti i componenti della Commissione di gara ing. Luciano Weiss, in qualità di Presidente di gara, il Segretario Generale dott. Diego Viviani, geom. Giuliana Amistadi e rag. Claudia Berghi, secondo gli artt. 21 e seguenti del Regolamento dei Contratti, si procede all'apertura telematica delle offerte pervenute relativamente all'affido dei "Lavori di riorganizzazione, sviluppo e valorizzazione di un tratto di Viale Dante e di Piazza Cesare Battisti – Lotto C di completamento", richiamando le previsioni della Richiesta di Offerta dd. 10.08.2020, prot. n. 9001 (Gara Telematica n° 93120).

Si precisa che i lavori in gara prevedono i seguenti importi:

Importo totale a base di gara	€	156.334,89.-
di cui oneri per la sicurezza	€	6.579,06.-
Importo oggetto di ribasso	€.	149.755,83.-

Si specifica che entro il termine previsto, ore 23:00 del 07.09.2020 sono pervenute a Sistema n. 3 (tre) offerte da parte di tutte le Ditte invitate, e cioè le seguenti:

DITTA	DATA OFFERTA
1. F.LLI GIOVANELLA SRL	04/09/2020
2. PAOLAZZI GINO & CO. SAS	04/09/2020
3. F.LLI PETRI SNC	07/09/2020

Preso atto che in data 08.09.2020 ad ore 10:30 è stata fatta una prima seduta di gara, procedendo alla verifica della regolarità della documentazione presentata dalle ditte predette constatandone la correttezza per le ditte 1 (F.lli Giovanella Srl) e 2 (Paolazzi Gino & co. sas) e constatando che la ditta F.lli Petri snc ha presentato documentazione incompleta in quanto la dichiarazione "Allegato A" (possessione requisiti) è stata inserita a Sistema solo con riferimento alla prima pagina; inoltre non è stato chiarito se l'impresa ricade tra quelle per cui è dovuta oppure tra quelle per cui non è dovuta la cauzione provvisoria.

Avvalendosi del principio del soccorso istruttorio è stata sospesa la seduta di gara e si è proceduto a richiedere all'impresa F.lli Petri snc di completare la documentazione amministrativa allegata all'offerta fissando il termine per la presentazione delle integrazioni alle ore 9:00 di lunedì 14 settembre 2020, e fissando la ripresa della seduta di gara alle ore 10:00 del giorno 14 settembre 2020.

Constatato che entro il termine stabilito, in particolare il giorno 10.09.2020, è pervenuta dalla ditta F.lli Petri snc la documentazione integrativa richiesta; si prende atto della sua correttezza.

Si procede quindi all'apertura telematica delle offerte in gara con il seguente esito:

DITTA	PERCENTUALE DI RIBASSO	IMPORTO OFFERTO
1. F.LLI GIOVARELLA srl	3,555 %	144.432,01 + 0.S.
2. PAOLAZZI Gino SAS	4,001 %	143.764,10 + 0.S.
3. F.LLI PETRI Snc	2,020 %	146.730,76 + 0.S.


Da quanto sopra, i lavori vengono affidati alla ditta PAOLAZZI Gino SAS che ha presentato il maggior ribasso percentuale (ribasso del 4,001 %), salvo le verifiche di legge e la stipula del contratto.

L'offerta risulta pari ad € 143.764,10.- maggiorata di € 6.573,06.- per oneri per la sicurezza per complessivi € 150.343,16.- + IVA.

Tione di Trento, 14.09.2020


IL PRESIDENTE DI GARA

ing. Luciano Weiss



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani



I COMPONENTI

geom. Giuliana Amistadi



rag. Claudia Berghi

