



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CONVENZIONE

**relativa alla messa a disposizione di figure in supporto al direttore dei lavori e alla
realizzazione di predisposizioni elettriche,
nel Comune di Tione di Trento**

(opera finanziata sul P.N.R.R. misura M2C4 – investimento 4.2
C.U.P. G91D22000120005 C.I.G. B5DB2FB05E)

Il 6 maggio 2025, tra le parti di seguito indicate:

- **Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento**, con sede a Tione di Trento (TN) in Stenico n. 11, c.f. e P.iva. 01531350229, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Matteo Ventura, nato a Tione di Trento (TN) il 07 luglio 1976, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 1 del 27.01.2025, di seguito indicata anche solo come “ASM Tione di Trento”;
- **Comune di Tione di Trento**, con sede a Tione di Trento (TN) in Piazza Battisti n. 1, c.f. 00336020227, legalmente rappresentato dal Sindaco, sig. Eugenio Antolini, nato a Tione di Trento (TN) il 13 giugno 1968, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 29.04.2025, di seguito indicato anche solo come “Comune”.

Premesso:

- a) che ASM Tione di Trento è un Azienda Speciale del Comune di Tione di Trento di cui al D.lgs. 267/2000, ente pubblico economico strumentale, operante nei settori dei servizi pubblici locali a carattere industriale;
- b) che con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i reciproci rapporti al fine dell'affidamento di beni e funzioni strumentali da parte del Comune per il tramite di ASM Tione di Trento, ai sensi del D.lgs. 267/2000;
- c) che ASM Tione di Trento gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Tione, così come previsto dall'atto di concessione stipulato in data 25 gennaio 1999, Prot. 1118 e successive modifiche e integrazioni;
- d) che la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, da parte di ASM Tione di Trento per conto del Comune, risulta economicamente e funzionalmente più efficiente rispetto alla realizzazione diretta da parte del Comune medesimo, in quanto ASM Tione di Trento, gestendo il servizio pubblico di acquedotto del Comune di Tione, ha acquisito e continua ad acquisire un “know how” tale da comportare una riduzione dei costi produttivi, soprattutto per quanto concerne le attività tecniche ed amministrative, anche in considerazione del fatto che utilizza a tal fine, in parte, risorse umane proprie specificamente formate;
- e) che nella programmazione del Comune è prevista la realizzazione di un intervento di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti;
- f) che nel 2022 la Società G.E.A.S. spa ha elaborato per conto del Comune un progetto preliminare di tale opera;
- g) che, sulla base di tale progetto preliminare, con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 21 giugno 2024 detta opera è stata ammessa a finanziamento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R. misura M2C4 –

investimento 4.2), ai sensi dell'avviso pubblico del 9 marzo 2022;

- h) che per l'esecuzione dell'intervento in oggetto il Comune ha sottoscritto il relativo atto d'obbligo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come approvato con decreto direttoriale n. 463 del 07.08.2024, registrato alla Corte dei conti al n. 3255 del 28/08/2024 e successivamente integrato dal decreto direttoriale n. 617 dd 11.10.2024.
- i) che l'intervento in oggetto:
- partecipa al conseguimento del target M2C4-31 "Costruire almeno 45.000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale" entro T1/2026 apportando un contributo all'indicatore di progetto individuato, pari a 54,10 Km di rete distrettualizzata;
 - ricade nel "Regime 2" limitandosi a "non arrecare danno significativo" ai sei obiettivi ambientali previsti dal "Regolamento europeo sulla Tassonomia", come da relazione progettuale che rispetta la "mappatura di correlazione fra investimenti e schede tecniche" di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH";
 - rispetta, ove applicabili, i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - assicura la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento in quanto rispetta i termini temporali di conclusione imposti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sottoscritti con Accordo di Concessione di Finanziamento, come da iter di progetto dichiarato all'interno del sistema ReGiS;
 - contribuisce all'obiettivo climatico con un valore del 40% e non contribuisce all'obiettivo digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021;
- j) che con deliberazione G.C. n. 211/2024 di data 17.09.2024 si procedeva ad approvare lo schema di convenzione da stipularsi con G.E.A.S. spa con sede in Tione (TN), per l'affidamento delle attività tecniche di supporto alla progettazione comprese la digitalizzazione, le verifiche preventive e finali, il monitoraggio delle reti idrauliche nonché il supporto al RUP per fase di progettazione esecutiva;
- k) che in esecuzione della deliberazione G.C. n. 152/2024 del 09.07.2024 ed a seguito dell'esperimento di procedura negoziata espletata dal Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori sono stati definitivamente aggiudicati al raggruppamento temporaneo con capogruppo Riccardo Giovanelli e mandanti T.&D. Ingegneri Associati - NEXUS Tecnici Associati - ALPEAS Ingegneri Associati, come da avviso di aggiudicazione di data 02.01.2025;
- l) che il progetto esecutivo dell'intervento è stato sottoposto con esito positivo alla verifica di cui all'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, come dal rapporto conclusivo redatto dall'ing. Eccher Andrea dello studio ARTECNO di Rovereto (TN) quale Responsabile del Gruppo di verifica, pervenuto in data 21.12.2024 con prot. n. 15782;
- m) rilevato che con deliberazione G.C. n. 2 del 09.01.2025, è stato aggiudicato definitivamente ex art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza nonché disposto il contestuale affidamento dei servizi opzionali di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Direzione lavori al raggruppamento temporaneo con capogruppo Riccardo Giovanelli e mandanti T.&D. Ingegneri Associati - NEXUS Tecnici Associati - ALPEAS Ingegneri Associati;
- n) preso atto che con deliberazione G.C. n. 30 del 11.02.2025, veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo e autorizzata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, c. 3 D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 e dell'art. 76, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, soglia europea, per l'appalto dei lavori inerenti l'intervento di riduzione delle perdite, razionalizzazione, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano nel comune di Tione di Trento conferendo mandato all'Agenzia Provinciale degli Appalti e Contratti (APAC) ai fini dell'individuazione

dell'operatore economico per l'assunzione del ruolo di centrale di committenza nello svolgimento della procedura di gara.

- o) che nelle more dell'appalto delle opere principali il Comune intende ora affidare ad ASM Tione di Trento attività tecniche ed operative necessarie per la completa funzionalità dei lavori previsti in tale progetto esecutivo, in particolare quelle relative alle predisposizioni elettriche relative ai nodi di controllo ed ai misuratori di portata oltre alla messa a disposizione di 1 figura di direttore operativo dei lavori e 2 figure di ispettore di cantiere;
- p) che ASM Tione di Trento possiede la capacità e l'esperienza necessarie per l'esecuzione di tali attività tecniche e che sussistono, quindi, i presupposti giuridici e di fatto affinché il Comune possa affidarle alla propria azienda speciale;
- q) che il Consiglio di Amministrazione di ASM Tione di Trento e la Giunta del Comune, con i rispettivi atti sopra indicati, hanno approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

art. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha come oggetto l'affidamento da parte del Comune ad ASM Tione di Trento attività relative all' "Esecuzione di forniture, attività tecniche ed operative necessarie per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, nel Comune di Tione", intervento di seguito indicato anche solo come "opera", sulla base del progetto esecutivo citato in premessa. Specificamente, rientrano le attività di seguito elencate, che potranno essere svolte da ASM Tione di Trento sia tramite proprio personale sia affidando specifici incarichi a soggetti terzi, in possesso dell'esperienza e delle abilitazioni necessarie:

- a) la realizzazione delle predisposizioni elettriche relative ai nodi di controllo ed ai misuratori di portata;
- b) la messa a disposizione di personale tecnico destinato a svolgere i seguenti ruoli: 1 figura di direttore operativo di cantiere e 2 figure di ispettore di cantiere.

Tutte le attività sopra elencate dovranno essere realizzate dalla Società ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Il Comune evidenzia che l'opera è finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – misura M2C4 - I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" da parte dell'UE – iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art. 34] e che, conseguentemente, tutte le attività sopra elencate dovranno essere realizzate da ASM Tione di Trento nel pieno rispetto dei principi ed obblighi di seguito elencati

(per quanto applicabili ai sensi della normativa vigente):

principio "Do No Significant Harm" (D.N.S.H.) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17];

- principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241];
- principio della parità di genere (gender equality) [Reg. (UE) 2021/241];
- principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241];
- principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241];
- obbligo di conseguimento dei "Milestone" e "Target";
- obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241];
- assenza del cosiddetto doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di

altri programmi dell'U.E., nonché con risorse ordinarie da bilancio statale;

- principio di addizionalità del sostegno dell'U.E. [Reg. (UE) 2021/241, art. 9], per il quale gli stati membri non possono utilizzare i fondi strutturali per sostituire spese interne che avrebbero programmato in ogni caso;
- obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241, art. 34].

art. 2 – Corrispettivi per ASM Tione di Trento

I corrispettivi per le attività tecniche ed operative indicate all'art. 1, che saranno realizzate da ASM Tione di Trento, sono così stabiliti dalle parti:

Attività	Corrispettivo (IVA esclusa)
Realizzazione delle predisposizioni elettriche relative ai nodi di controllo ed ai misuratori di portata	51.843,72 €
Messa a disposizione di personale tecnico destinato a svolgere i seguenti ruoli: 1 figura di direttore operativo di cantiere e 2 figure di ispettore di cantiere	61.493,88 €
TOTALE corrispettivo=	113.337,60 €

I corrispettivi sopra indicati verranno se necessario adeguati nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 sulla base delle quantificazioni preliminari allegate alla presente convenzione.

Il corrispettivo complessivo sopra indicato dovrà essere pagato dal Comune alla Società con la seguente rateizzazione:

- un primo acconto di 20.000,00 € oltre all'i.v.a. dovrà essere pagato entro trenta giorni naturali consecutivi dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- un secondo acconto di 30.000,00 € oltre all'i.v.a. dovrà essere pagato a seguito dell'esecuzione del 50% dei lavori previsti nel progetto esecutivo citato in premessa, certificata dal coordinatore dell'ufficio di direzione lavori nominato dal Comune;
- il saldo di 63.337,60 € oltre all'i.v.a. dovrà essere pagato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché del certificato di regolare esecuzione delle predisposizioni elettriche, entrambi a firma del coordinatore dell'ufficio di direzione lavori nominato dal Comune.

Tutti i pagamenti di cui sopra dovranno essere effettuati dal Comune entro trenta giorni naturali consecutivi dall'emissione della relativa fattura da parte di ASM Tione di Trento.

art. 3 – Termini di esecuzione

Poiché il Comune dovrà rendicontare l'intera opera in parola entro il 31 marzo 2026 mediante la piattaforma telematica ReGIS della Ragioneria Generale dello Stato, in considerazione del suo finanziamento sul P.N.R.R., le attività indicate all'art. 1 dovranno essere svolte da ASM Tione di Trento al fine del rispetto dei target fissati nell'atto d'obbligo richiamato in premessa ossia per la distrettualizzazione di **31,90 km di rete al 30 giugno 2025** e **54,10 km di rete al 31 marzo 2026**.

In considerazione di quanto sopra, ASM Tione di Trento sarà ritenuta civilmente responsabile nei confronti del Comune per le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quanto sopra previsto, ai sensi dell'articolo 1223 del Codice civile.

art. 4 – Altre obbligazioni della Società

ASM Tione di Trento dovrà effettuare tutti gli incontri, ritenuti opportuni dal Comune, per l'esame delle problematiche concernenti la realizzazione dell'opera. Le spese conseguenti a tali incontri sono incluse nei corrispettivi per attività tecniche ed operative di cui all'art. 2.

ASM Tione di Trento dovrà segnalare tempestivamente al Comune, con nota scritta, ogni circostanza che potrà impedire o rendere difficoltosa la realizzazione di una o più delle attività elencate all'art. 1 quali, a titolo puramente esemplificativo, interferenze con infrastrutture esistenti, vincoli urbanistici, idrogeologi, ambientali, etc..

ASM Tione di Trento dovrà fornire al Comune tutte le informazioni, ragionevolmente richieste, connesse alla realizzazione delle attività elencate all'art. 1.

ASM Tione di Trento sarà responsabile di qualunque danno derivante al Comune o a terzi dalla realizzazione delle attività elencate all'art. 1, anche se per colpa di propri dipendenti o soggetti terzi appaltatori di lavori, forniture o servizi.

art. 5 – Altre obbligazioni del Comune

Al fine della realizzazione dell'opera il Comune dovrà:

- a) mettere a disposizione di ASM Tione di Trento, gratuitamente e per tutta la durata della presente convenzione, le aree e le strutture di sua proprietà o di terzi necessarie per la realizzazione dell'opera;
- b) comunicare tempestivamente ad ASM Tione di Trento qualsiasi informazione pervenutagli in riferimento alla realizzazione dell'opera.

art. 6 – Casi di risoluzione

Costituirà clausola risolutiva espressa di cui potrà valersi il Comune, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., il ritardo nell'esecuzione delle forniture indicate all'art. 1 superiore a trenta giorni naturali consecutivi salvo che lo stesso non sia oggettivamente imputabile ad ASM Tione di Trento (a titolo puramente esemplificativo, per modifiche dell'opera richieste dal Comune, imprevisti geologici, imprevisti statici connessi alle strutture già esistenti di proprietà del Comune o di terzi, etc.). In caso di attivazione di tale clausola risolutiva il Comune sarà libero da ogni impegno verso ASM Tione di Trento, alla quale spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese in modo diligente nonché il rimborso delle spese già sostenute all'atto della risoluzione.

art. 7 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che insorgessero tra le parti relativamente all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione saranno definite, possibilmente, in via bonaria.

In caso di esito negativo del tentativo di composizione bonaria, dette controversie saranno deferite, entro trenta giorni naturali consecutivi da quello di abbandono del tentativo, ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui il primo designato da ASM Tione di Trento, il secondo dal Comune ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.

art. 8 – Comunicazioni formali

Le comunicazioni tra le parti formalmente previste nella presente convenzione dovranno avvenire tramite p.e.c. ai seguenti indirizzi:

- per ASM Tione di Trento: direzione@pec.asmtione.it;
- per il Comune: comune@pec.comune.tione.tn.it.

art. 9 – Disposizioni finali

Il codice identificativo gara (C.I.G.) sarà assegnato dal Comune ad ASM Tione di Trento mediante la piattaforma telematica Contracta ed avrà la finalità di identificare univocamente l'affidamento.

Per quanto non previsto nella presente convenzione saranno osservate le disposizioni del Codice civile, in quanto applicabili.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, nella misura indicata nell'allegato I.4 al D.lgs. 36/2023, con spesa a carico di ASM Tione di Trento.

La presente convenzione, stipulata con scrittura privata con sottoscrizione digitale, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986: in tal caso, le spese derivanti dalla registrazione saranno a carico della parte che l'avrà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**Azienda Servizi Municipalizzati
di Tione di Trento**
Il Presidente – Matteo Ventura

Comune di Tione di Trento
Il Sindaco – Eugenio Antolini